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ENTRE

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, représente par son President,
Monsieur Pierre IZARD, C.S. 58021, 31 080 Toulouse cedex 6,

Ci-aprés désignée « Le SDEHG »

Et,

SNCF RESEAU, établissement public national & caractére industriel et commercial,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS
BOBIGNY 412.280.737, dont le siége est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 -
93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Monsieur Pierre BOUTIER, Directeur
Territorial Occitanie, dument habilité a cet effet,

Ci-aprés désigné « SNCF RESEAU »

SNCF RESEAU et le SDEHG etant designés ci-aprés collectivement les « Parties » et
individuellement une « Partie ».
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VUS :

Le Code général des collectivités territorial=ss,

Le Code des transports,

La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs,
La loi n°2018-515 du 27 juin 2018, pour un nouveau pacte ferroviaire,

La loi n°2014-872 du 4 ao(t 2014, portant réforme ferroviaire,

L’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi
n°® 2014-872 du 4 ao(t 2014 portant réforme ferroviaire,

La Loi n°2015-990 du 6 aoUt 2015 pour la croissance, I'activité et I'égalité des chances
économigues,

Le code de la commande publique,

Lq décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF
RESEAU,

Le décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux régles de financement des
investissements de SNCF RESEAU,

La convention relative au financement de I'étude de projet et des travaux pour la
suppression du Passage & Niveau n°19, situé sur la commune de Muret (Ligne de
Toulouse a Bayonne) signée le 21 janvier 2016,

La décision du CODIR Emergence & Projets de SNCF RESEAU en date du 29 avril
2019 approuvant la présente convention ;

La délibération n® du Comité Syndical du SDEHG, en date du XX.
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Il AETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La région Occitanie compte 3 ce jour 33 passages & niveau (PN) prioritaires. dont le PN 19
situé sur le territoire du département de la Haute-Garonne (commune de Muret).

SNCF RESEAU a fédéré les acteurs locaux autour de la problématique d’amélioration de la
sécurité aux PN, et c’est dans ce cadre qu’une étude d’Avant-Projet (AVP) a été engagée fin
2012, pour permettre de résoudre un probléme de sécurité en supprimant le PN 19 de Muret,
classé « prioritaire ». Il est situé en milieu urbain, & proximité immédiate de la gare, au
croisement entre la ligne ferroviaire de Toulouse & Bayonne (ligne 650 000 ; point kilométrique
21,089) avec la Route Départementale n°3 (RD 3), qui assure la liaison entre le centre-ville de
Muret et I'autoroute A64.

Cette proximité avec la gare provoque des temps de fermeture longs, en cas d’arrét des trains
circulant dans le sens Toulouse vers Bayonne. Ces temps d'attente incitent les usagers de la
route & des comportements a risque : accélération des véhicules pour « passer » avant la
fermeture compléte du PN, piétons traversant sous les barriéres lors des fermetures

prolongées, etc.

La proximité de ce PN avec plusieurs groupes scolaires engendre des passages importants
de véhicules (voitures particuliéres, cars scolaires et bus) et de piétons (enfants, adolescents,
parents avec poussettes, ...).

Son classement en tant que PN prioritaire date de 1997 et n'est pas lié¢ a une accidentologie
importante, mais plutét aux temps de fermeture long entrainant des comportements a risque
plus environnement urbain et scolaire. Depuis 1997, on recense un incident de type heurt
d’installation a ce passage a niveau.

- L'objectif du projet est de supprimer définitivement le PN 19 par la création d’'un passage
inférieur au gabarit réduit de 3,65 métres, soit la création d’'un pont-rail et d'une trémie routiére
dédiée uniguement aux véhicules légers, circulation des bus, cars scolaires, véhicules de
secours et certains véhicules ayant une hauteur inférieure a 3,65 métres. Les véhicules dont
la hauteur dépasse 3,65 metres (deux circulations par jour d'aprés les comptages réalisés en
2009) emprunteront un itinéraire de substitution. Le projet prévoit également le franchissement
sécurisé de la voie ferrée pour les piétons, PMR et cycles par un passage souterrain et le
rétablissement des acces routiers pour les riverains et les équipements publics proches.

En ce sens, une convention de financement et de maitrise d'ouvrage unique, ayant pour objet
la réalisation des études de projet et des travaux de suppression du PN 19 ainsi que les
aménagements urbains des abords du PN, a été conclue le 21 janvier 2016 entre SNCF
RESEAU, la REGION, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, la COMMUNAUTE
d'’AGGLOMERATION DU MURETAIN et la COMMUNE DE MURET.

Sur la base de cette convention, les procédures administratives préalables aux travaux ont été
réalisées. Le Permis d’Aménager (PA), incluant la problématiqgue de I'éclairage des
aménagements, a été obtenu aupres de I'Architecte des Batiments de France le 20 avril 2007,
et aupres de I'Etat le 11 mai 2017.

Le 5 février 2019, le SDEHG informait SNCF RESEAU de sa qualité de maitre d'ouvrage
concernant les travaux relatifs au réseau d'éclairage public. Le 22 mars, le maire de Muret
sollicitait le SDEHG pour que soient réalisés ces travaux.

Dés lors que la convention précitée désignait SNCF RESEAU, maitre d’ouvrage unigue pour
I'ensemble des travaux de suppression du PN, il est paru opportun que ce dernier soit
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également désigné maitre d’ouvrage unigu= pour les travaux d'éclairage public. Cette solution
permet par ailleurs une meilleurz gesticn des plannings d'intervention et des conditions de
sécurité. :

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques de SNCF
RESEAU et du SDEHG pour le financement des travaux de déplacement ou d’'aménagement
du réseau d'éclairage public dans le cadre de |la suppression du PN 19, situé sur la commune
de Muret (ligne de Toulouse a Bayonne). Elle a également pour objet de désigner SNCF
RESEAU maitre d'ouvrage unique pour la réalisation de ces travaux.

ARTICLE 2. PILOTAGE ET MAITRISE D’OUVRAGE

Un Maitre d’Ouvrage unique chargé de la réalisation des travaux d'éclairage public, s'ancrant
dans I'opération plus globale de suppression du PN 19 a Muret est désigné par la presente,
en application des dispositions de I'article L2422-12 du code de la commande publique qui
dispose :

« Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relévent
simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrage, ces derniers peuvent
désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maftrise d'ouvrage de l'opération.
Cette convention précise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage exercée et en
fixe le terme. »

Les Parties désignent SNCF RESEAU Maitre d'Ouvrage unique pour les travaux objet de la
présente, jusqu'au parfait achévement et remise des ouvrages construits, dans les conditions
fixées ci-aprés :

SNCF RESEAU réalisera toutes les taches liées a la conception et a |a réalisation des travaux
de cette opération telle que décrite a I'article 4 de la présente convention, en tant que Maitre
d’Ouvrage unique, dans le respect du programme et de I'enveloppe financiére définies aux
articles 4 et 6 ci-aprés.

SNCF RESEAU assurera notamment :
- La désignation du CSPS et le suivi de ses missions,
- la conception générale des ouvrages,
- la préparation des dossiers destinés aux autorités administratives ainsi que le suivi,
- la consultation des entreprises ainsi que le suivi des travaux,
- la gestion financiére et comptable de I'opération,
- la réception des travaux et remise des ouvrages construits au SDEHG.

Les éventuels travaux d'éclairage public a I'extérieur du périmétre du projet PN19 restent sous

maitrise d’ouvrage du SDEHG.

ARTICLE 3. DUREE DE L’OPERATION
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La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois a comoter de l'ordre de lancement des
travaux par SNCF RESEAU.

Un calendrier prévisionnel est joint en Annexe 1.

ARTICLE 4. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

Les travaux d’éclairage objet de la présente, portent sur :
o L’éclairage provisoire pour assurer la sécurité durant la période de travaux

1310 m de tranchées

1560 m de fourreaux

1450 m de cables

5 chambres de tirage

2 équipements de commandes d’'éclairage

25 candélabres simples

3 candélabres doubles

12 appliques en facade

8 projecteurs encastrés

15 balises a LED

6 Luminaires tonnelles

47 luminaires encastrés pour la trémie

10 plafonniers pour la trémie

1 raccordement sur candélabre existant

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET MISE EN OEUVRE

Un Comité de suivi, composé d'un représentant de chaque signataire de la presente
convention de financement, a pour objectif d’assurer le suivi général des travaux, en fonction
de I'avancement présenté par le Maitre d'Ouvrage unique, et de veiller & la bonne information
du financeur.

Ce comité se réunira a l'initiative d’une des Parties, avec un préavis d’'un mois en cas de besoin
pour s'accorder sur des orientations en cours de travaux.

Chaque réunion du comité de suivi fera I'objet d’'un procés-verbal établi par le Maitre

d'Ouvrage Unique, qui sera adressé au financeur pour avis. Ce dernier donnera son avis dans
un délai de 15 jours apres la remise du projet de procés-verbal.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DE L'OPERATION

6.1 Assiette de financement

Le besoin de financement prévisionnel total pour la réalisation des travaux est estimé a
283 210 € HT courants.

Ce besoin de financement en euros courants inclut les frais de maitrise d’ouvrage de SNCF
RESEAU, tel qu'estimé en Annexe 1.
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6.2 Plan financement

Les financeurs s’engagent a prendre en sharge I colt réel des travaux conduits par le maitre
d'ouvrage unique, selon la clé de répartition définie ci-dessous :

Besoin de financement
Co-financeurs Clé de répartition | Montant en Euros courants (HT)
SDEHG 100 % 283210 €
SNCF Réseau 0% 0€
Total du besoin de
financement 100 % 283210 €

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase couverte par Ia présente
convention.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

7.1  Modalités de versement des fonds

A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, SNCF Réseau procede aupres du
SDEHG a un appel de fonds correspondant & 90% du besoin de financement en € courants.

Aprés achévement des travaux, le maitre d’ouvrage unique présente le relevé des dépenses
réellement engagées.

Le maitre d’ouvrage unique procéde, selon le cas, soit au remboursement du trop-percu, soit
a la présentation d’'un appel de fonds pour réglement du solde.

7.2 Domiciliation des parties

Service administratif responsable du suivi des
factures

Adresse de facturation N° téléphone / adresse

Nom du service : :
électronique

Direction Générale Finances

Achats L'adresse électronique

15-17 rue Jean-Philippe D:rection Générale dL’I gestlonnalre
Finances Achats financier sera
SNCF RESEAU Rameau o ; s
CS 80001 Unité Credit communiquée lors du
93418 La Plaine Saint-Denis management pramisrappelide
ooy fonds.

SDEHG

7.3 Facturation et recouvrement

Le paiement est effectué par virement 8 SNCF RESEAU sur le compte hancaire dont les
références sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du
virement):
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Code IBAN Code BIC
FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO

ARTICLE 8. GESTION DES ECARTS

En cas d'économies, c'est & dire si le montant des dépenses courantes reste inférieur au
besoin de financement défini a l'article 6.1, la participation de chaque co-financeur est
déterminée par application de sa clé de répartition, conformément a I'article 6.2.

En cas de dépassement du besoin de financement visé a l'article 6.1, SNCF RESEAU doit
obtenir I'accord préalable du financeur pour la mobilisation d’un financement complémentaire.

Le Maitre d’ouvrage unique informera au plus t6t le comité de suivi en cas de nécessité de
modification du programme initial ou de dépassement prévisible du colt de I'opération défini
a l'article 6.1, et proposera un avenant & la présente convention, s'il y a lieu, qui sera soumis
pour avis et décision des partenaires financiers.

ARTICLE 9. RECEPTION

9.1 . Réception des fravaux

Avant que ne s'effectuent les opérations préalables a la réception des travaux, une visite sera
organisée entre le SDEHG et SNCF RESEAU pour permettre a ce dernier de soulever, le cas
échéant, des observations qui seront consignées dans un constat contradictoire, daté et signé
des parties.

Le maitre d'ouvrage unique assure, le cas échéant, la transmission au maitre d'ceuvre des
observations formulées par le SDEHG.

Le maitre d’ouvrage unique, assure le prononcé de la réception apres accord du SDEHG.
Il en va de mé&me, pour le prononcé de la levée des réserves.

9.2 Transfert de garde

La réception des travaux entraine transfert de la garde, au SDEHG, des élements relevant de
sa competence.

Le SDEHG devient alors responsable de la gestion des éléments de l'ouvrage construit,
relevant de sa compétence, dans les conditions fixées a I'article 10 de la présente convention.

ARTICLE 10. GESTION ULTERIEURE DE L'OUVRAGE REALISE

10.1 Principes généraux

Le terme “ gestion ” recouvre ici I'ensemble des obligations ci-apreés :

- surveillance,
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- entretien courant,

- entretien spécialise,

- toutes grosses reparations,

- toutes modifications (a I'exception de celles qui sont demandées par un tiers).

Quel que soit le cas, le renouvellement des ouvrages (éclairage public) en fin de vie reste ala
charge du propriétaire de I'ouvrage : SDEHG.

10.2 Répartition des responsabilités

» Responsabilité de SNCF RESEAU

SNCF Réseau assure la gestion et le renouvellement des éléments suivants :
- L'ensemble des éléments relevant du domaine ferroviaire.

¢ Responsabilité du SDEHG

Le SDEHG assure la gestion compléte et le renouvellement des éléments suivants :

- L'intégralité des éclairages publics réalisés dans le cadre des travaux du PN 19.

ARTICLE 11. ACHEVEMENT DE LA MISSION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE

La mission de maitre d’ouvrage unique prend fin a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement a laquelle sont soumises les entreprises titulaires des marchés de travaux, sous
réserve de la levée des réserves constatées lors de la réception.

Cette expiration donnera lieu a une décision finale commune au SDEHG et SNCF RESEAU
entérinant la fin du délai de garantie de parfait achévement et par conséquent, I'achevement
du transfert de maitrise d’ouvrage.

A P'expiration du délai de garantie de parfait achevement, le SDEHG se trouve subrogé dans
les droits et actions du maitre d’ouvrage unique, liés a l'exercice des garanties légales,
notamment la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil.

Jusqu'a l'expiration de cette période de garantie de parfait achévement, le maitre d’ouvrage
unique demeure seul interlocuteur des entreprises. Il est le seul habilite a exercer les actions
et recours en garantie de parfait achévement auprés des entreprises concernées.

ARTICLE 12. RESPONSABILITE

Le maitre d’'ouvrage unique déclare constater la faisabilite de I'opération objet de la présente
convention.

L'opération devra se dérouler dans le respect des procédures légales et réglementaires
notamment en matiére d'urbanisme, de marchés publics, de sécurité et conformement aux
référentiels techniques et administratifs des parties lorsqu'ils existent.

Dans le cadre de ses fonctions de maitre d’ouvrage unique, SNCF RESEAU supporte les
conséquences pécuniaires des accidents ou dommages de toute nature qui pourraient
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survenir du fait ou & l'occasion de I'exécutinn des études. et travaux objet de la présente
convention et qui pourraient étre causés :

- A ses bhiens propres, ses personnels ou ses cocontractants,
- Aux biens, installations, personnels ou cocontractants de SNCF RESEAU,
- Aux tiers.

SNCF RESEAU garantie le SDEHG contre toute action ou réclamation qui pourrait étre
exercée contre Iui, par des tiers, du fait de dommages ou nuisances qui seraient le résultat

direct des travaux et missions relevant de la maitrise d'ouvrage unique assurée par SNCF
RESEAU.

SNCF RESEAU pourra étre partiellement ou totalement déchargé de sa responsabilité en cas
de faute commise par le SDEHG.

ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La présente convention entre en vigueur a la date de signature par la derniere partie signataire.
Elle expire au versement du solde du besoin de financement défini a 'article 6.1. a I'exception :

- des stipulations relatives & I'exercice de la mission de maitrise d'ouvrage unique qui
demeurent valables jusqu’a achévement de la mission de maitrise d’ouvrage unique,

- des stipulations relatives a I'entretien et la gestion ultérieure de l'ouvrage qui
demeurent valables pour toute la durée de vie de 'ouvrage.

ARTICLE 14. MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention, & 'exception des références bancaires et des
domiciliations de factures mentionnées aux articles 7.2 et 7.3, donne lieu a I'établissement
d'un avenant.

La convention peut étre résiliée de plein droit par toute partie, en cas de non-respect par I'une
des autres parties des engagements pris au titre de la convention, & I'expiration d'un délai d’un
mois suivant I'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Dans tous les cas, les signataires s'engagent a rembourser SNCF RESEAU sur la base d'un
relevé de depenses final, les dépenses engagées jusqu'a la date de résiliation ainsi que les
dépenses d’études nécessaires a I'établissement d’une situation a caractére définitif.

Sur cette base, SNCF RESEAU, procéde a la présentation d'une facture pour réglement du
solde ou au reversement du trop-percu aupres des cofinanceurs.

ARTICLE 15. CESSION

Les parties ne pourront céder tout ou partie de la convention de financement sans l'accord
préalable et écrit de chacune des parties.
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ARTICLE 16.: CONFIDENTIALITE

Les parties garderont confidente!lzs toutes Iss informations techniques et financieres
échangées dans le cadre de la présente convention de financement.

Une partie ne pourra faire état des informations confidentielles auprés de tiers sans avoir
préalablement obtenu I'accord exprés de l'autre partie.

Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront a I'expiration de la
convention, guelle qu’en soit la cause.

Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considérée les informations
figurant dans les études dont elle est propriétaire.

ARTICLE 17. INFORMATIONS EXTERIEURES

Le Maitre d'Ouvrage unique s’engage & apposer sur tout document informatif relatif a I'étude
de projet et aux travaux subventionnés les logos de I'ensemble des cofinanceurs.

Réciproguement, les cofinanceurs s'engagent a porter a la connaissance du Maitre d’Ouvrage
unique toute opération médiatique ou publicitaire qu'ils engagent sur le programme d'étude.

ARTICLE 18. LITIGES

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et/ou
I'exécution de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de
Toulouse.

ARTICLE 19. NOTIFICATIONS - CONTACTS

Toute notification faite par I'une des Parties a l'autre pour les besoins de la présente
convention de financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple, fax ou
courrier électronique a :

Pour le SDEHG
Nom

Adresse

Tél

Fax

E-mail

Pour SNCF RESEAU

Direction Territoriale Occitanie

2 Esplanade Compans Caffarelli Immeuble Toulouse 2000
31 000 TOULOUSE
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A Toulouse, le

Pour SNCF RESEAU Pour le SDEHG
Le Directeur Territorial Occitanie Le Président du SDEHG

Pierre BOUTIER Pierre IZARD
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ANNEXES
Annexe 1- Colt ot plarining prévicicnnal

Annexe 2 - Etat récapitulatif des dépenses subventionnables facturees
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Annexe 1 —Colits et planning prévisionnels

Le Cot Prévisionnel Définitif de Realisation (CI’DR): du-projet, objet de la présente CFl, en euros
courants hors taxes, se décompose de la maniére suivante :

Vontants en k€ courants REA TOTAL
Travaux 246 270 246 270
MOA — MOE —CSPS 36 940 36 940
Coiit net 283 210 283 210

L

Le planning global devrait étre le suivant :
Travaux : jusqu’'en septembre 2019
Mise en service : septembre 2019.
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